PRIKAZNi SMLOUVA
podle § 2430 a ndsl. zékona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni

I. Smluvni strany:

1. Pfikazce: Ceska zemédélskd univerzita v Praze
Sidlo: Kamycka 129, 165 21 Praha - Suchdol
zastoupeny: Ing. Jana Vohralikovd, kvestorka
ve vécech technickych: Ing. Miloslava Jungmannové
IC: 60460709
DIC: CZ60460709
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 19-5504550287/0100

(dale jen "pfikazce")

. Prikaznik: K4 a.s.
Sidlo: Mlynska 326/13, 602 00 Brno
zastoupeny: Ing. arch. Milo3 Schneider, mistopfedseda predstavenstva
[ 60734396
DIC: CZ60734396
Zapsan v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 3645, dne 9. 1. 1995
Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
¢islo Gctu: 37508000/2700

(dale jen ,, prikaznik”)

Il. Predmét smluvniho zavazku:

Prikaznik se zavazuje, Ze jménem piikazce obstara a zafidi na jeho ucet zaleZitosti nutné pro
provedeni a pro uvedeni do trvalého provozu stavby ,CZU — Mezifakultni centrum
environmentdlnich véd — 2. ¢ast” (déle jen ,stavba“). Pfikazce se soucasné zavazuje zaplatit
prikaznikovi po spInéni jeho povinnosti z této smlouvy sjednanou odménu.

Pfedmétem obstaravanych zaleZitosti je vykon inZenyrské &innosti pfi realizaci stavby a vykon
inZenyrské €innosti po dokonéeni stavby, souhrnné vykon technického dozoru stavebnika (déle
jen ,TDS”), v souladu s § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zikona &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjdich predpist (déle jen ,stavebni
zakon"). Pfikazce poZaduje provadéni vykonu TDS v pracovnich dnech, pficemz TDS je povinen
byt v této dobé pFitomen na stavbé nebo v kancelafi na stavbé primérné 7 hodin dennég, a to
povinné v dobé od 9:00 hod. do-14.00 hod. (po vzijemné dohodé Ize dobu upresnit podle
aktualnich podminek). Pokud se ukaZe, e pro splnéni podminek a termind pro fadné a véasné
provedeni stavby je nezbytné pracovat na stavbé i ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho
klidu nebo v dobé mimo obvyklou pracovni dobu je povinnosti TDS zabezpecit kontrolu
provadénych praci i v téchto dnech nebo v této dob&. Rozsah vykonavané Cinnosti TDS je tak
obstarani zejména téchto zalezitosti:




a)

b)

d)

f)

g)

h)

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
S projektovou dokumentaci stavebni ¢asti, obsahem smluv, obsahem stavebniho povoleni
a rozpoctovou dokumentaci,

odevzdani staveniété (pracovistg) vybranému dodavateli/dodavatelgm stavby (ddle jen
»dodavatel stavby“) a zabezpedeni zapist do stavebniho (montéiniho) deniku a vyjadreni

k nim,

vytyCeni prostorové polohy stavby odborna zpGsobilymi osobami, protokolarni odevzdani
zakladniho smérového g vySkového vytyceni stavby zhotoviteli, Géast na kontrolnim
zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci a zabezpedeni ¢innosti a spolupréce
s odpovédnymi geodety (zdk. ¢.200/1994 Sb.),

dodriovani podminek stavebniho povoleni 3 opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobuy
realizace stavby,

systematické  doplfiovani dokumentace, podle  které se stavba  realizuje
a evidenci dokumentace dokonéenych &asti stavby,

lhatu vystavby, nezhorj parametry stavby a to zejména k technickému Fedeni a vazbé na
zakon €. 137/2006 Shb., o verejnych zakazkdch, v platném znéni,

kontrolu téch g3sti dodévek, které budoy v dalsim postupu zakryté nebo se stanouy
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku, pofizeni fotodokumentace

(v listinné i digitalni podobé)
pro pfipad neshody sdodavatelem, kterd bude soucasti doklad ke kolaudaci, soué4sti
fotodokumentace je i popis jednotlivych snimka,

Vv souladu se smlouvami odevzdat pfipravené prace dalim zhotoviteltim na jejich navazujici
Cinnosti,

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor p¥j zajistovani souladu
realizovanych dodgvek a praci s projektem,

spolupréci s projektantem a s dodavatelem stavby pfi provadéni nebo navrhovéni opatieni
na odstranénj pfipadnych vad projektu,

sledovani, zda dodavatel| stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialu,
konstrukei a praci, kontroly jejich vysledka a vyzaduje doklady, které prokazuji kvality
provadénych praci a dodavek dle technickych pofadavkg na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s nafizenim vlady Ceské republiky ¢ 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisii, a evidence viech
zmeén stavby formouy zmeénovych list(,




0) sledovani Fadného vedeni stavebnich deniki v souladu s podminkami uvedenymi v
prisludnych smlouvéch,

p) uplatiiovéni naméta, sméFujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani) dokonéené
stavby,

q) spolupréci s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi pohromami,

r) kontrolu postupu praci dle smlouvy na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby a dle
casového planu stavby, upozornéni piikazce na nedodrieni smluvnich termint a pfiprava
podkladii pro p¥ipadné uplatnéni majetkovych sankci,

s) kontrolu Fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukei,

t) zabezpeceni odborného Fizeni kontrolnich dni stavby pravidelné 1x tydné, nebude-li
dohodnuto jinak, pofizovani zapisG z kontrolnich dng stavby vcetné jejich distribuce
ucastnikim realizace stavby, predkladani ¢tvrtletnich zprav o pribéhu vystavby piikazci,
priprava podkladd pro zavéreéné vyhodnoceni stavby,

u) prabézna pFiprava a kontrola podkladl pro odevzdéni a prevzeti dokon&ené stavby nebo
jejich casti, véetné vyhotoveni predavaciho protokolu dle pokyn(i pfikazce, organizaéni
pfiprava pfedéni a prevzeti stavby, Ucast na jednani odevzdani a prevzeti dokonéené stavby,
vymezeni viech vad a nedodé&lk( véetns stanoveni terminu jejich odstranéni,

v) kontrola odstrafiovani vad a nedodélkii zjisténych pfi prebirani v dohodnutych terminech,
w) kontrola projektové dokumentace skutecného provedeni stavhy,

x) kompletace doklad pro kolaudacni fizeni, organizaéni zajisténi kolaudace, G&ast na
kolaudaénim Fizeni,

y) spolupréce s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

z) kontrolu vyklizeni staveniétd dodavatelem stavby,

Pfikaznik je povinen:

a) postupovat p¥i vwkonu TDS poctivé a peclivé podle svych schopnosti, s odbornou pééi dle
pokyn(i pfikazce a v souladu s jeho zdjmy, pouiit pfitom kaidého prostfedku, kterého
vyZaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jako? i takového, ktery se shoduje s viili pfikazce,

b) pisemné oznamovat pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu TDS a jeZ mohou mit
vliv na pokyny p¥ikazce,

c) pisemné upozorfiovat piikazce na nevhodnost jeho pokynid; v pfipadé, ie pfikazce
i pfes upozornéni piikaznika na spInéni pokynd trva, pikaznik se v odpovidajicim poméru
zprostuje odpovédnosti za Uspéch vykonu TDS a za vady jim poskytovaného vwykonu TDS
prikazci,

d) provadét vykon TDS prostiednictvim osoby povérené pfikaznikem,

e) zafizovat zaleitost v souladu s podklady a s pokyny pfikazce; pokud nebyl pokyn vydan
pisemné, je nutno dstni pokyn pisemné potvrdit. Od pokynii piikazce se mize p¥ikaznik
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v zdjmu pfikazce a pfikaznik nemtze véas obdriet
jeho souhlas.

Pfikazce je povinen:




a) na vyzvu pfikaznika se zd&astnit ddleZitych jednani, predat pfikaznikovi pfipadné dalgf
informace a doklady, pofizené v prabéhu zafizovani zaleZitosti,

b) poskytovat ptikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro fadné vyfizeni zaleZitosti,

c) poskytnout pfikaznikovi pfimérené pracovisté nutné k vykonu jeho &innosti.

lll. Zphisob obstarani zalezitosti obchodnépravniho &i obCanskopravniho charakteru:

1. VeSkeré objedndvky a smlouvy (& dodatky smluv) pfikaznik pfipravuje, projednava
a pfipominkuje do Urovné koneéného navrhu, ktery pfedklada pfikazci ke koneénému schvaleni
a k podpisu a uzavieni. Ptikaznik je povinen tfeti strany, se kterymi objednavky a smlouvy (¢i
dodatky smluv) dle predchozi véty projedndva, upozornit na skutecnost, Ze piikazce neni a# do
okamZiku kone¢ného schvaleni, podpisu a uzavieni takové objedndvky & smlouvy (¢ dodatku
smlouvy) pfikaznikem vazén jakoukoli piikaznikem ucinénou nabidkou. Jednéni piikaznika
pfedchazejici kone¢nému schvadleni, podpisu a uzavieni objednavky & smlouvy (& dodatku
smlouvy) jsou pro pfikazce nezavazné. Pfikazce rovné? nenese ¥adnou odpovédnost za
pfipadné ukonéeni nebo prerueni jednani o objedndvce & smlouvé (Ci dodatku smlouvy), a to
bez ohledu na jeho ddvod. V pfipadé, Ze piikaznik na vySe uvedené skutec¢nosti tieti strany
prokazatelné neupozorni, odpovida prikazci za Skodu tim zpGsobenou a je povinen vyrovnat
veskeré pfipadné naroky tfetich stran s tim souvisejici.

2. Pfikazci jsou vyhrazeny obchodné pravni zaleZitosti:
a) zplsob zajisténi zavazku dodani stavby dle § 2010-2054 obé&anského zakoniku,
b) zénik nesplnéného zavazku dokonéit stavbu a odstoupeni od smlouvy na zhotoveni stavby
dle § 1982-2008 obéanského zakoniku,
c) zapoéteni pohleddvek mezi ptikazcem a dodavatelem stavby,
d) uplatnéni a vymahani nahrad gkod a smluvni pokuty vii¢i dodavateli stavby.
Pro tyto zdleZitosti pfikaznik obstarava pfipravu podkladii a podava sva doporuéeni a navrh pro
jednani a dalsi postup pfikazce.

3. Prikaznik sleduje, aby podle ustanoveni § 609-654 obcanského zakoniku nenastalo promléeni
prav prikazce
a) na plnéni zavazku dodavatelem stavby,
b) pfi vadném pInéni dodavky stavby,
¢) na ndhradu 3kody a thradu smluvni pokuty a upozorfiuje pfikazce, aby v€as proved| pravni
zaleZitosti, které zabrani promléent,

4. Prikaznik neodpovida za promlceni, které piikazci nastane pfi uplatiovéni jeho prav v zaruéni
Ihité, ktera béZi ode dne vystaveni potvrzeni dodavateli stavby, 7e jejich dodavky byly spinény
a pfevzaty pfikazcem jako dokonéené (tedy za uplatnéni prav prikazce v zdru¢ni dobé).
V pfedmétu plnéni této smlouvy neni zahrnuto uplatfiovani a zajiStovani odstranéni vad, které
se objevily na dokon&ené stavbé v pribéhu zaruéni doby.

IV. Zasady spoluprace:

v

1. Prikazce se zavazuje, 7e vedkeré zasahy ve vécech pfedmétu pInéni vii¢i tietim osobim bude
provadét jen prostiednictvim pfikaznika. Pokud tyto zasahy provede pfimo, odpovida zcela za
jejich dasledky.




2. Prikazce pfeda piikaznikovi nejpozdéji do 15 dni pred zahajenim stavby niZe uvedené podklady
k fadnému vykonu TDS. Pfedani bude provedeno na zdkladé protokolu, ve kterém pfikaznik
potvrdi pFevzeti dokumentace a jeji Uplnost.

a) Projektovou dokumentaci stavby;

b) Smlouvu na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby;
c) Stavebni povoleni véetné vyjadfeni dotéenych organa:
d) Smluvni harmonogram stavby;

e) Smluvni rozpocet stavby.

3. Prikaznik je povinen jednat dle pokynt pfikazce a v souladu s jeho opravnénymi zajmy.
V pfipadé, Ze pokyny piikazce budou pro vykon konkrétni &innosti nevhodné, je prikaznik
povinen na nevhodnost pokynti pfikazce upozornit. ‘

4. Prikaznik se zavazuje nepfijmout #adné provize Ci naturalni pInéni od tfetich osob v souvislosti
s plnénim pfedmétu smlouvy.

5. Pro provadéni pfedmétu smlouvy a pro komunikaci pfikazce jmenuje nasledujici pracovniky:
Ing. Libor Bardk tel. +420 224 382 667, e-mail barak@rektorat.czu.cz. Pfikazce je opravnén své
pracovniky pribéiné doplfiovat, odvolavat a ménit s tim, Ze o téchto skute¢nostech bude vzdy
bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika.

Pro provadéni pfedmétu smlouvy a pro komunikaci pfikaznik jmenuje nasledujici pracovniky:

Ing. Stanislav Krejé&i, tel. 739 371 767, e-mail krejci@k4.cz
Ing. Milan Vavra, tel. 774 579 707, e-mail: vavra@k4.cz

V. Misto plnéni:

Mistem provadéni vykonu TDS je areal sidla pfikazce, Praha — Suchdol, katastralni Gzemi Suchdol.

VI. Doba plnéni:

1. Terminy plnéni jsou stanoveny ve prospéch obou stran.

2. Terminy:
— zahdjeni ¢innosti p¥ikaznika nejpozdéji do 2 dnd ode dne pisemného pokynu
pfikazce,
— ukonéeni ¢innosti piikaznika po zabezpeceni vyddni pravomocného kolauda&niho
souhlasu,

— pfedpokladana doba trvani &innosti pfikaznika je 16 mésict

Pfedpokladané terminy zhotoveni stavby:

a) termin pfedani a pfevzeti stavenitts - nejpozdéji do 10 dnii od uzavieni smlouvy na zhotoveni
stavby s dodavatelem stavby (pfedpoklad Fijen 2014),

b) dilo musi byt provedeno nejpozdéji do 31. Fijna 2015, predpokladany termin kolaudace stavhy
je do 29. 11. 2015.




VII. Stanoveni vy$e odmény pfikaznika:
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VIIL.

Odména bez DPH ¢&ini 1 696 000 K¢
DPH bude stanovena a odvedena dle platnych pravnich predpisd.

V odméné pfikaznika jsou zahrnuty naklady pfikaznika v souvislosti s plnénim smluvnich
povinnosti pro pfikazce. Odména pfikaznika nezahrnuje dal3i tcelné vynaloZené néklady a
hotové vydaje spojené s pfipravou a provedenim stavby (napf. spravni poplatky, geodetické
prace, poplatky spravcim siti, zajisténi zmény pfip. dopracovani projektové dokumentace,
naklady na obstardvané véci, prace a sluzby, pfeklady do cizich jazykd a z cizich jazykd apod.).
Veskeré Ucelné vynaloZené naklady pfikaznika budou pfikazcem uhrazeny po predloZeni
dokladu o jejich zaplaceni.

Platebni podminky:

Uhrada odmény za vykon TDS po dobu realizace stavby bude provadéna mésicnimi fakturami, a
to kazdy meésic pomérnou ¢astkou, danou podilem celkové odmény dle ¢l. VIl této smlouvy
a poctem mésicl trvani ¢innosti pfikaznika. Tento mésiéni podil ¢ini 106 000,-K& bez DPH 128
260 K¢ s DPH)

Pokud bude stavba zpomalena oproti ptivodnimu terminu dokonéeni dle smlouvy na zhotoveni
stavby s dodavatelem stavby z divod, za které neodpovida ptikaznik, pfislusi pikaznikovi
opravnéné provozni naklady vzniklé prodlouzenim terminu.

Pokud bude stavba UplIné zastavena, pfislusi prikaznikovi alikvotni podil odmény dle prokazané
rozpracovanosti praci prikaznika.

Darnovy doklad musi mit néleZitosti dle zik. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v
platném znéni véetné vyi&tovani hotovych vydajd a souvisejicich naklad( dle ustanoveni &l. VII.,
odst. 2 této smlouvy. V pfipadé, e dariovy doklad nebude mit pozadované nalefitosti, je
prikazce opravnén jej ve Ihdté splatnosti vratit a pozadovat novy dariovy doklad. V takovém
pripadé neni prikazce v prodleni s platbou. Ptikaznik je povinen vystavit novy dariovy doklad
s novou lhatou splatnosti, ktera nesmi byt kratéi nez puvodni lhita splatnosti.

Splatnost dariovych Géetnich dokladi (faktur) vystavenych pfikaznikem se stanovuje na 30
kalendarnich dni ode dne doruéeni faktury pfikazci. Sohledem na skute€nost, ie finanéni
prostfedky mlzZou byt v ramci realizace Projektu uvolfiovany ze statniho rozpoétu, miize byt
v pfipadé opoZdéného uvolnéni finanénich prostfedk splatnost faktur ptikazcem prodlouzena
o dalsich az 90 dnd. V takovém piipadé je pfikazce povinen pfikaznika informovat o prodlouZeni
doby splatnosti. Neuhrazeni &astky z diivodu prodlouzeni splatnosti faktury dle tohoto odstavce
smlouvy v disledku opoZdéného uvolnéni finanénich prostfedk( ze statniho rozpoétu se
nepovazuje za prodleni pfikazce s tihradou fakturovanych ¢éastek.

Dnem Uhrady fakturované &astky se pro Géely této smlouvy rozumi den, kdy je tato ¢astka
odepsdna z bankovniho Gétu pfikazce ve prospéch bankovniho Gétu pfikaznika. Uhrada
jednotlivych faktur bude ptikazci pfevedena na jeho bankovni Gcet zvefejnény spravcem dané
podle § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a to i v pfipad§,
ze na faktufe bude uveden jiny bankovni ucet. Pokud pfikaznik nebude mit bankovni tcet
zvefejnény podle § 98 zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
spravcem dané, provede pfikazce Ghradu na bankovni Géet a¥ po jeho zverejnéni spravcem
dané, aniz by byl pfikazce v prodleni s thradou. Zverejnéni bankovniho G¢tu spravcem dané

oznami pfikaznik bezodkladné pfikazci. P¥ikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, 7e
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podle udaji uvedenych v registru platcl DPH se pfikaznik stane nespolehlivym platcem DPH.,

Fakturu je pfikaznik povinen doruéit na adresu: Ceskd zemé&délska univerzita v Praze, Provozné
technicky odbor, Kamyckd 129, PSC 165 21, Praha — Suchdol. Jiné doru&eni nebude povazovano
za fadné s tim, Ze pfikazci nevznikne povinnost fakturu doru¢enou jinym zpisobem uhradit.

Bude-li pfikazce v prodleni s Ghradou odmény, ma povinnost zaplatit pfikaznikovi drok
z prodleni ve vysi stanovené v souladu s ustanovenim § 1970 obéanského zakoniku.

IX. Zaruky prikaznika za vady jeho Cinnosti:

1.

Ptikaznik se dostane do prodleni:

a) kdyz neplnénim jeho povinnosti bude poddna Zadost o kolaudaci stavby pozdéji nez 1 mésic
od potvrzeni pfikazce, Ye stavha je dokoncena a pfikaznik doporucil potvrdit splnéni
dokonceni stavby dodavateli stavby,

b) kdyz nebyl splnén termin dokonéeni stavby dle smlouvy na zhotoveni stavby s dodavatelem
stavby a pfikaznik neobstaral smluvni povinnost, kterad pfimo podmirnuje termin dokonéeni
stavby.

- Dusledky vad plynouci z porugeni zdvazku obstarani zéleZitosti pro piikazce s poctivé a peélivé

podle svych schopnosti, s odbornou péci dle pokynii ptikazce a v souladu s jeho zajmy:
Dle § 2432 obéanského zakoniku budou vady pfikazcem uplatnény jen pfi neprovedeni ¢i
neobstarani nékterych z &innosti uvedenych v pfedmétu smlouvy.

- Smluvni pokuty:

V pfipadé vyskytu vady plnéni pfikaznika & neobstarani smluvni povinnosti prikaznikem, kterd
pfimo podmiriuje termin dokonéeni stavby (viz ¢l. IX odst. 1 pism. a) a b) smlouvy), déle zejména
pfi nezajisténi dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby, prokdzaném nedoplriovani dokumentace, podle které se stavba
realizuje, neinformovani pfikazce o zavaznych okolnostech realizace stavby, neprovadéni
kontroly vécné a cenové spravnosti dle smluvniho polozkového rozpoctu stavby a Uplnosti
ocefovanych podkladd a faktur, neprovedeni kontroly &asti dodavek, které budou v dal&im
postupu zakryté (nepfistupné), neprovadéni kontroly postupu praci dle smlouvy na zhotoveni
stavby s dodavatelem stavby a dle ¢asového planu stavby, neupozornéni pfikazce na nedodrieni
smluvnich termind, neprovadéni kontroly dokladd pro kolaudaéni Fizeni mase pfikazce uplatnit
smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdou vadu ¢i nesplnénou povinnost jednotlivé.

. Ukon&eni smlouvy:

Prikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét jen zplsobem stanovenym v obéanském
zakoniku (§ 2440). Vypovédni doba je 10 dnG a jeji b&h pocina prvnim dnem mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena piikazci.

Pfikazce je opravnén tuto smlouvu odvolat zpUsobem stanovenym v ob&anském zdkoniku (§
2443), a to s U¢innosti ode dne doruéeni odvolani pfikaznikovi.

Pfi zaniku smlouvy odvolanim nebo vypovédi je pfikaznik povinen zafidit vie, co nesnese
odkladu, ledaZe pfikazce neprojevi jinou viili.

Vedle pfipadd uvedenych jinde vtéto smlouvé mize piikaznik od této smlouvy odstoupit
z divodu Ze:




a) pfikazce je v prodleni s platbou za provedeni pfedmétu této smlouvy (pfip. jeho ¢asti) o
vice neZ jeden mésic oproti sjednanym terminiim a byl na tuto skuteénost nejméné dvakrat
ze strany prikaznika pisemné upozornén, nebo

b) pfikazce je i pfes pisemné upozornéni prikaznika po dobu deli ne? 1 mésic v prodleni
s poskytovanim potiebné soudinnosti pfikaznikovi a toto prodleni ma negativni vliv na
moznost piikaznika fadné provést pfedmét této smlouvy, nebo

c) doslo k okolnostem majici charakter vy$$i moci, aviak smluvni strany se nedohodly na
dodatku k této smlouyé reflektujici tyto okolnosti a upravujici nové terminy pro spinéni
predmétu smlouvy.

5. Vedle pfipadd uvedenych jinde v této smlouvé je pfikazce opravnén od této smlouvy odstoupit,
z dlivodu, ze:
a) ptikaznik je v prodleni s plnénim predmétu smlouvy, nebo jeho &asti oproti sjednanym
termindm dle ¢lanku VI. této smlouvy a byl na tuto skuteénost nejméné jedenkrat ze strany
piikazce pisemné upozornén, nebo

b) byly potvrzeny nezavislou expertizou ¢i znaleckym posudkem vainé nedostatky v plnéni
pfedmétu smlouvy pfikaznikem, nebo

c) doslo k okolnostem majici charakter vy$3i moci, avéak smluvni strany se nedohodly na
dodatku k této smlouvé reflektujici tyto okolnosti a upravujici nové terminy pro splnéni
predmétu smlouvy,

d) pfikaznik prokazatelné pfijal provize od tfetich osob ve véci plnéni pfedmétu smlouvy ¢i
prokazatelné a zdvaznym zpiisobem porusil povinnost mléenlivosti dle této smlouvy.

6. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé prohlageni insolvence na
kteroukoliv ze smluvnich stran.

7. Odstoupeni od smlouvy dle tohoto &lanku nabyva pravniho G&inku dnem pisemného doruéeni
oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni strand. Pfi odstoupeni od smlouvy
opravnénou smluvni stranou je prikazce povinen uhradit pfikaznikovi pouze pomérnou ¢ast
odmény za dosud provedenou st predmétu smlouvy, ktera byla Fadné provedena pred
odstoupenim od této smlouvy opravnénou smluvni stranou.

XI. Ostatni ujednani:

1. Splnéni zévazkovych povinnosti prikaznika bude uzavfeno po zabezpeceni vydani
pravomocneého kolaudaéniho souhlasu.

2. Tato smlouva mize byt ménéna, doplfiovdna nebo zruiena pouze pisemnymi dodatky
oboustranné odsouhlasenymi a podepsanymi.

3. Obé strany se osvobozuji od odpovédnosti za $kodu zptsobenou ¢asteCnym nebo dplnym
porusenim povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, jestlize prokazi, 7e jim ve splnéni povinnosti ze
smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradnd nepredvidatelnd a nepfekonatelns
prekazka vznikld nezavisle na jejich vali (dale jen ,vy$si moc”). Za vy&&i moc se pro ucely této
smlouvy poklddaji zejména nasledujici okolnosti, vzniklé po uzavieni této smlouvy
v disledku stranami nepredvidatelnych neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, které
maji bezprostfedni vliv na plnéni predmétu smlouvy: valka, ob&anska valka, pozar, vybuch,
prirodni katastrofy, sabota?, povstani. Za vys$si moc nejsou povaZovany zejména zmény
ekonomického, finanéniho, a ménového razu a béiného obchodniho rizika, ani stavky,
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nemoci, Urazy a nehody. Za vy3si moc se nepovaZuje ani piekazka vznikla z osobnich pomérd
smluvni strany, jeZ porusila smluvni povinnost, nebo vznikld a3 v dobé, kdy byla smluvni
strana, jeZ porudila smluvni povinnost, s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byla smluvni strana, je? porugila smluvni povinnost, podle smlouvy povinna
pfekonat. Smluvni strana, u ni# nastal pripad vy33i moci, je povinna o tom nejpozd&ji do 48
hodin po jejim vzniku a do 48 hodin po jejim ukonceni pisemné uvédomit druhou smluvni
stranu. Nebudou-li tyto Ihity dodrZeny, nemiize se smluvni strana dovoldvat vyssi moci (s
vyjimkou pfipadu, kdy z titulu ptsobeni vy$Si moci neni mozno pisemnou zpravu dorudit).
V pripadé, Ze by vy3$i moc zpusobila odloieni spInéni smluvnich povinnosti o vice nes 1
meésic, smluvni strany se po Gfednim konstatovani Zkod dohodnou o odlozeni termint nebo
spolecné napldnuji nutnd technicka a finanéni opatieni jesté pfed novym zahajenim praci
nebo vypofddaji viechny zévazky této smlouvy ke dni vzniku pusobeni vyssi moci.

Pfikaznik udéluje bezvyhradni souhlas se zverejnénim plného znéni smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla byt pfedmétem poskytnuté informace ve smyslu zékona ¢&. 106/1999 Sh.,
o0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pfikaznik se zavazuje spoluptisobit ke kontrole jako osoba povinng, a to ve smyslu § 13 odst.
3 a 4 zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych
zakona (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddé&litelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich
nepusobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dasledku zmény pravni Upravy
nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen ,kolizni
ustanoveni”) a pfedmétny rozpor by piisobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva
posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v
této zdleZitosti fidit obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany
nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni ustanoveni.

Pokud v této smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, Fidi se pravni vztahy mezi pfikazcem
a pfikaznikem na jejim zakladé vzniklé pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
predeviim ustanovenimi o smlouvé pikazni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyFech vyhotovenich, z nich? dvé obdrsi prikazce a dvé pfikaznik.

Prilohy:
1. Pojistna smlouva

Za prikazce: Za prikaznika:
15 -09-
V Praze dne 15_09_2[]1" V Brné dne ZUM

T - /
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. // 3 Y e /ﬁ / ;
Ing. Jana Vohralikova Ing.»arﬁﬁéwﬂ eider
kvestorka mistopredseda pfedstavenstva
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